

**PROIECTANT SC ALHIDROCAD SRL SRL**

**Proiect nr. 0001/2026**



**Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul  
medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj**

**Liste de Cantități - Deviz-Formulare**

## Devizul general

Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj

| Nr. crt.                                                                      | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                         | Valoarea (exclusiv TVA) | TVA  | Valoarea (inclusiv TVA) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
|                                                                               |                                                                               | LEI                     | LEI  | LEI                     |
| 1                                                                             | 2                                                                             | 3                       | 4    | 5                       |
| CAPITOLUL 1                                                                   |                                                                               |                         |      |                         |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                           |                                                                               |                         |      |                         |
| 1.1                                                                           | Obținerea terenului                                                           | 0.00                    | 0.00 | 0.00                    |
| 1.2                                                                           | Amenajarea terenului                                                          | 0.00                    | 0.00 | 0.00                    |
| 1.3                                                                           | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială            | 0.00                    | 0.00 | 0.00                    |
| 1.4                                                                           | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                            | 0.00                    | 0.00 | 0.00                    |
| TOTAL CAPITOLUL 1                                                             |                                                                               | 0.00                    | 0.00 | 0.00                    |
| CAPITOLUL 2                                                                   |                                                                               |                         |      |                         |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |                                                                               |                         |      |                         |
| 2.2                                                                           | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 0.00                    | 0.00 | 0.00                    |
| TOTAL CAPITOLUL 2                                                             |                                                                               | 0.00                    | 0.00 | 0.00                    |
| CAPITOLUL 3                                                                   |                                                                               |                         |      |                         |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                             |                                                                               |                         |      |                         |

|       |                                                                                                       |  |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|
| 3.1   | Studii                                                                                                |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | Studii de teren                                                                                       |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului                                                               |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice                                                                                 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2   | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3   | Expertizare tehnică                                                                                   |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4   | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5   | Proiectare necesara autorizarii lucrarilor de racordare la energie electrica                          |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | Temă de proiectare                                                                                    |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate                                                                                |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general           |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor              |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                      |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6   | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 3.3     | Organizarea producției de aciziți                                                                                                                            |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|
| 3.7     | Consultanță                                                                                                                                                  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1   | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                      |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2   | Auditul financiar                                                                                                                                            |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8     | Asistentă tehnică                                                                                                                                            |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1   | Asistentă tehnică din partea proiectantului din care:                                                                                                        |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor                                                                                                                         |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


|                                             |                                                                                                                                          |  |             |             |             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 3.8.2                                       | Dirigenție de șantier                                                                                                                    |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 3.8.3                                       | Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>                    |                                                                                                                                          |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CAPITOLUL 4</b>                          |                                                                                                                                          |  |             |             |             |
| <b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b> |                                                                                                                                          |  |             |             |             |
| 4.1                                         | Construcții și instalații                                                                                                                |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 4.1.1                                       | Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj                           |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 4.2                                         | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                                   |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 4.3                                         | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                                     |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 4.4                                         | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                      |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 4.5                                         | Dotări                                                                                                                                   |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 4.6                                         | Active necorporale                                                                                                                       |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>                    |                                                                                                                                          |  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CAPITOLUL 5</b>                          |                                                                                                                                          |  |             |             |             |
| <b>Alte cheltuieli</b>                      |                                                                                                                                          |  |             |             |             |
| 5.1                                         | Organizarea de șantier                                                                                                                   |  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

| Organizator de șantier                              |                                                                                                                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.1.1                                               | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.1.2                                               | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.2                                                 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului                                                                                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.2.1                                               | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.2.2                                               | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.2.3                                               | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.2.4                                               | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.2.5                                               | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.3                                                 | Cheltuieli diverse și neprevăzute                                                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5.4                                                 | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>                            |                                                                                                                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>CAPITOLUL 6</b>                                  |                                                                                                                                  |             |             |             |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b> |                                                                                                                                  |             |             |             |
| 6.1                                                 | Pregătirea personalului de exploatare                                                                                            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6.2                                                 | Probe tehnologice și teste                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|                   |  |      |      |
|-------------------|--|------|------|
| TOTAL CAPITOLUL 6 |  | 0.00 | 0.00 |
|-------------------|--|------|------|

| CAPITOLUL 7                                                                                                  |                                                                                  |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț |                                                                                  |                  |      |      |
| 7.1                                                                                                          | Cheltuieli aferente marjei de buget                                              | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| 7.2                                                                                                          | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOLUL 7                                                                                            |                                                                                  | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL                                                                                                |                                                                                  | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)                                                            |                                                                                  | 0.00             | 0.00 | 0.00 |
| Data                                                                                                         | Proiectant,                                                                      | Beneficiar,      |      |      |
| 26.06.2026                                                                                                   | Alhidrocad SRL                                                                   | Comuna Terpezita |      |      |
| Cursul de referință: 5.239 LEI / Euro din data de 2026-06-27                                                 |                                                                                  |                  |      |      |

Cursul de referință: 5.239 LEI / Euro din data de 2026-06-27





## Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj

## F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap. /<br>subcap. deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                                    | Valoarea<br>cheltuielilor pe<br>obiect (exclusiv<br>TVA) | Din care: C+M |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                                        |                                                                                                        | LEI                                                      | LEI           |
| 1                                      | 2                                                                                                      | 3                                                        | 4             |
| 1.2                                    | Amenajarea terenului                                                                                   | 0.00                                                     | 0.00          |
| 1.3                                    | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială                                     | 0.00                                                     | 0.00          |
| 1.4                                    | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                     | 0.00                                                     | 0.00          |
| 2.2                                    | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de                                     | 0.00                                                     | 0.00          |
| 3.5                                    | Proiectare                                                                                             | 0.00                                                     |               |
| 3.5.1                                  | Temă de proiectare                                                                                     | 0.00                                                     |               |
| 3.5.2                                  | Studiu de fezabilitate                                                                                 | 0.00                                                     |               |
| 3.5.3                                  | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de<br>interventii și deviz general         | 0.00                                                     |               |
| 3.5.4                                  | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii<br>avizelor/acordurilor/autorizațiilor            | 0.00                                                     |               |
| 3.5.5                                  | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de                                | 0.00                                                     |               |
| 3.5.6                                  | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                  | 0.00                                                     |               |
| 4.1                                    | Construcții și instalații                                                                              | 0.00                                                     | 0.00          |
| 4.1.1                                  | Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical                                   | 0.00                                                     | 0.00          |
| 4.2                                    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                 | 0.00                                                     | 0.00          |
| 4.3                                    | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                   | 0.00                                                     |               |
| 4.4                                    | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită<br>montaj și echipamente de transport | 0.00                                                     |               |
| 4.5                                    | Dotări                                                                                                 | 0.00                                                     |               |
| 4.6                                    | Active necorporale                                                                                     | 0.00                                                     |               |
| 5.1                                    | Organizare de șantier                                                                                  | 0.00                                                     | 0.00          |
| 5.1.1                                  | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                   | 0.00                                                     | 0.00          |
| 5.1.2                                  | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                              | 0.00                                                     |               |
| 6.2                                    | Probe tehnologice și teste                                                                             | 0.00                                                     |               |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)           |                                                                                                        | 0.00                                                     | 0.00          |
| TVA                                    |                                                                                                        | 0.00                                                     | 0.00          |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)           |                                                                                                        | 0.00                                                     | 0.00          |

Data  
26.06.2026

Proiectant,  
Alhidrocad SRL

Beneficiar,  
Comuna Terpezita

Cursul de referință: 5.239 LEI / m<sup>3</sup> din data de 2026-06-27



**Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița,  
Județul Dolj**

**F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte**

| Nr. cap. /<br>subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrări                                                                                         | Valoarea (exclusiv<br>TVA) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                        |                                                                                                                            | LEI                        |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                          |
| 4.1                                    | Construcții și instalații                                                                                                  | 0.00                       |
| 4.1.1                                  | REALIZARE FORAJE DE MONITORIZARE A CALITĂȚII APEI FREATICE DIN<br>AMPLASAMENTUL STAȚIEI DE EPURARE CÂMPENI-COMUNA PIELEȘTI | 0.00                       |
| 4.1.2                                  |                                                                                                                            | 0.00                       |
|                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                             | <b>0.00</b>                |
| 4.2                                    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                     | 0.00                       |
|                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                |
| 4.3                                    | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                       | 0.00                       |
| 4.4                                    | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și<br>echipamente de transport                     | 0.00                       |
| 4.5                                    | Dotări                                                                                                                     | 0.00                       |
| 4.6                                    | Active necorporale                                                                                                         | 0.00                       |
|                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>                |
| 6.2                                    | Probe tehnologice și teste                                                                                                 | 0.00                       |
|                                        | <b>TOTAL IV</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                |
|                                        | <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>                                                                                        | <b>0.00</b>                |
|                                        | <b>TVA</b>                                                                                                                 | <b>0.00</b>                |
|                                        | <b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>                                                                                        | <b>0.00</b>                |

Data  
26.06.2026

Proiectant,  
Alhidroca SRL

Beneficiar,  
Comuna Terpezița

Cursul de referință: 5.239 LEI / Euro, din data de 2026-06-27



privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Page 11 of 17

Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj

Page 12 of 17

# DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții  
Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj

|          |                                                       |                  |         |        |                                   |                      |        |  |       |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|-----------------------------------|----------------------|--------|--|-------|
|          |                                                       |                  |         |        |                                   |                      |        |  |       |
|          |                                                       |                  | 1 Euro= | 5.2390 | LEI, curs BNR, la data 26.06.2026 |                      |        |  |       |
| Nr. crt. | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI | Valoare fara TVA |         | TVA    |                                   | Valoare inclusiv TVA |        |  |       |
| 1        | 2                                                     | (lei)            | (Euro)  | (lei)  | (Euro)                            | (lei)                | (Euro) |  |       |
|          |                                                       | 3                | 4.00    | 5      | 6                                 | 5                    | 6      |  |       |
| 5.1.2    | Cheltuieli conex organizarii santierului              | 0.000            | 0.000   | 0.000  | 0.000                             | 0.000                | 0.000  |  | 0.000 |
| 5.2      | Comisioane, cote, taxe, costul creditului             | 0.000            | 0.000   | 0.000  | 0.000                             | 0.000                | 0.000  |  | 0.000 |
| 5.3      | Cheltuieli diverse si neprevazute                     | 0.000            | 0.000   | 0.000  | 0.000                             | 0.000                | 0.000  |  | 0.000 |
|          |                                                       |                  |         |        |                                   |                      |        |  |       |
|          | TOTAL Capitolul 5                                     | 0.000            | 0.000   | 0.000  | 0.000                             | 0.000                | 0.000  |  | 0.000 |

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                     |                                                                                                                |                  |           |             |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Titul Proiectului                   | Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj |                  |           |             |                       |
| Numarul de referinta al proiectului | Proiect nr. 0001/2026                                                                                          |                  |           |             |                       |
| Sectiunea                           | Organizare de santier                                                                                          |                  |           |             |                       |
| Seria                               | O.S                                                                                                            |                  |           |             |                       |
| Lista Nr.                           | LDC-A-01                                                                                                       |                  |           |             |                       |
| FORMULAR F3                         |                                                                                                                |                  |           |             |                       |
| Nr. Art.                            | Descriere                                                                                                      | Unitate          | Cantitate | Pret unitar | Valoarea totala (RON) |
| A1 - A3                             | Stabilirea Organizarii de Santier a Antreprenorului                                                            |                  |           |             |                       |
| A1-01                               | Construirea Organizarii de Santier a Antreprenorului                                                           | Suma globala     | 1         |             |                       |
| A2-01                               | Asigurarea cu utilitati pentru Organizarea de Santier a Antreprenorului, inclusiv tarife                       | Suma globala     | 1         |             |                       |
| A3-01                               | Demontarea/dezafectarea Organizarii de Santier a Antreprenorului                                               | Suma globala     | 1         |             |                       |
| TOTAL A                             |                                                                                                                |                  |           |             |                       |
| Data                                | Intocmit,                                                                                                      | Beneficiar       |           |             |                       |
| 26.06.2026                          | S.C ALHID                                                                                                      | Comuna Terpezita |           |             |                       |



| Titlu Proiectului                                                                                                     |                                                                                                  | Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezita, comuna Terpezita, Județul Dolj |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|------|
| Numarul de referinta al proiectului                                                                                   |                                                                                                  | Proiect nr. 0001/2026                                                                                          |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| Secțiunea                                                                                                             |                                                                                                  | Ob.01- Sursa de apa                                                                                            |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| Seria                                                                                                                 |                                                                                                  | Lucrări Foraje                                                                                                 |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| Lista Nr.                                                                                                             |                                                                                                  | LDC-C-E-01                                                                                                     |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| FORMULAR F3                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| Lista de preturi nr 1 - Put forat Centrul medical Terpezita                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| Nr. Crt.                                                                                                              | Descriere                                                                                        | UM                                                                                                             | 3 | 4                | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   |
| 0                                                                                                                     | Put Forat Centrul Medical Terpezita                                                              |                                                                                                                |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| 1                                                                                                                     | Lucrări civile                                                                                   |                                                                                                                |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| 1.1                                                                                                                   | Camin cabina put F1                                                                              | buc                                                                                                            | 1 |                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 0.00 |
| 1.2                                                                                                                   | Executie put forat (H 130 m) inclusiv conducta de legatura intre foraj si instalatia existenta a | buc                                                                                                            | 1 |                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 0.00 |
| 2                                                                                                                     | Lucrări mecanice - Echipamente                                                                   | buc                                                                                                            |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| 2.1                                                                                                                   | Pompa sumersibila Q=0.5 l/sec                                                                    | buc                                                                                                            | 1 |                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 0.00 |
| 3                                                                                                                     | Lucrări electrice și automatizare                                                                | buc                                                                                                            |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| 3.1                                                                                                                   | Legături electrice la tablouri și pompe                                                          | buc                                                                                                            | 1 |                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 0.00 |
| 3.2                                                                                                                   | Montaj Aparate de masura si control                                                              | buc                                                                                                            | 1 |                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 0.00 |
| <b>Nota:</b> Coloanele 4-11 se vor completa de Oferant.<br>-13 se calculeaza automat dupa completarea coloanelor 4-11 |                                                                                                  |                                                                                                                |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| Data                                                                                                                  |                                                                                                  | Intocmit,                                                                                                      |   | Beneficiar,      |   |   |   |   |   |    |    |    |      |
| 26.06.2026                                                                                                            |                                                                                                  | S.C ALHIDROCAD SRL                                                                                             |   | Comuna Terpezita |   |   |   |   |   |    |    |    |      |





|                                                                                                                |  |               |                    |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj |  |               |                    |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| F6 - Graficul general de realizare a investiției publice                                                       |  |               |                    |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Nr. crt.                                                                                                       |  | Anul 1 - 2026 |                    |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                                                                                                                |  | Luna          |                    |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1                                                                                                              |  | 1             | 2                  | 3 | 4                | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Realizare foraj pentru alimentare cu apă menajeră la centrul medical Terpezița, comuna Terpezița, Județul Dolj |  |               |                    |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                                                                                                                |  |               |                    |   |                  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Cursul de referință: 5.239 LEI / Euro, din data de 2026-06-27                                                  |  | Data          | Intocmit,          |   | Beneficiar,      |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                                                                                                                |  | 26.06.2026    | S.C ALHIDROCAD SRL |   | Comuna Terpezița |   |   |   |   |   |    |    |    |

